

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**  
**PENINGKATAN PEMBANGUNAN GEREJA MAMAHAK BESAR DAN SARANA**  
**PENDUKUNG LAINNYA**

1. Uraian Singkat Pekerjaan
  - 1.1. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan dilaksanakan di Kampung Mamahak Besar Kecamatan long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
  - 1.2. Uraian Pekerjaan
    - A. PEKERJAAN PENDAHULUAN
    - B. PEKERJAAN PAGAR
    - C. PEMBUATAN RUMAH PASTOR
    - D. PEMBUATAN WC/TOILET UMUM
    - E. FINISHING BANGUNAN UTAMA GEREJA
    - F. PEKERJAAN COR DAN HALAMAN
  - 1.3. Gambar Rencana Kerja

Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.
  - 1.4. Spesifikasi Bahan.

Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 1.5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
    - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.
    - b. Pelaksanaan pekerjaan selama **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.
  - 1.6. Peralatan dan Personil

Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakanpenyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan.