PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN KAWASAAN
PERMUKIMAN
Jalan Hinag Pakaq RT Il Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun, Kode Pos
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UJOH BILANG

No . Goolq/ Br/ PRPUPRS W Tory Ujoh Bilang, 09 Maret 2020
Lamp : 1 (satu) berkas
Periha : Penyampaian Perubahan Kepada

KAK Pembangunan

Yth: POKIJA 1 ULP Kab. Mahakam Ulu
Di -
Ujoh Bilang

Jembatan Sungai Melaham

Bersama dengan surat ini kami sampaikan adanya perubahan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Melaham Tahun 2020 tertanggal
09 Maret 2020 yang akan digunakan sebagai dasar untuk Pelelangan paket
pekerjaan tersebut, agar sekiranya POKJA 1 ULP Kab. Mahakam Ulu dapat menganti
KAK yang telah kami sampaikan terakhir tanggal 06 Maret 2020.

Demikian surat ini kami buat dan sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DECTY/'EbGE MANDULL, ST

NIP. 19,4;1229 199903 1 006
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1.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET KEGIATAN : PEMBANGUNAN JEMBATAN
SUNGAI MELAHAM

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap bangunan kontruksi milik Negara harus diwujudkan dengan sebaik-
baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunan yang
handal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta
berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

2. Setiap bangunan kontruksi milik Negara harus direncanakan, dirancang
dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan
yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan
gedung Negara.

3. Pemberi jasa pengadaan konstruksi untuk bangunan gedung Negara perlu
diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya
pembangunan bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah,
norma serta tata laku professional.

4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengadaan Konstruksi perlu
dipersiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong
perwujudan karya pembangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG

2.

1.

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Bidang
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam
Ulu.

2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaen
Mahakam Ulu.

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk acuan kerja bagi penyedia
jasa dalam melaksanaan pekerjaan yang memuat masukan, azas, Kriteria, proses
dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diimplementasikan
pada saat melaksanaan pekerjaan.

2. Dengan adanya hal tersebut diatas maka Penyedia Jasa diminta dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan
produk pekerjaan yang sesuai dengan KAK.

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka penyediaan jasa Pengadaan Konstruksi

adalah:

1. Tercapainya target penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik yang dikehendaki
Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa serta memperhatikan aspek ketepatan waktu,
mutu dan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.



2.

4.

Tercapainya hasil pekerjaan pembangunan sesuai rencana serta dapat diterima
dan digunakan dengan hasil yg baik.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Melaham adalah:

1.

2.

3.

4.

Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola khususnya dengan Pihak dari
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

Membuat rancangan kerja/metode pelaksanaan yang sesuai dengan pekerjaan
agar pekerjaan yang dilaksanakan hasilnya memuaskan.

Melaksanakan rancang bangun pekerjaan fisik berupa Semenisasi Lapangan
Sepak Bola Ujoh Bilang.

Mengkaji dan menyusun kembali rencana detail yang meliputi :

a. Gambar site plan yang akan dikembangkan

b. Gambar - gambar detail konstruksi ukuran Kertas A3

c. Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB)

NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna jasa adalah

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan
Kawasan Pemukiman Kab. Mahakam Ulu
Nama PPK : Decty Toge Manduli, ST
NIP : 19711229 199903 1 006
Alamat : Jl. Hinaq Pakaq RT.II Kampung Ujoh Bilang Kab. Mahakam
Ulu

SUMBER PENDANAAN

a. Sumber Dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada : Bankeu Prov.
Kaltim dan APBD Kab. Mahakam Ulu

DPA-SKPD Nomor:1.03.1.03.01.15.335dan 1.03.1.03.01.15. 330 tanggal 02
Januari 2020

b. Biaya Perencanaan / Pelaksanaan.

Total perkiraan biaya yang diperlukan (Harga Perkiraan Sendiri/HPS):
Rp. 65.861.717.000,00 (Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) Hari
Kalender untuk kemudian akan dilaksanakan prosedur tersendiri.

TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Untuk dapat melaksanakan kegiatan Fisik yang sesuai dengan ruang lingkup diatas,
dibutuhkan tenaga ahli sebagai berikut :



Tinak Jabatan dalam Lama Profesi
NO p 'Zg d _it Pekerjaan yg akan | Pengalaman | Keahlian/Ketrampila
endidikan diusulkan Kerja (tahun) | nyang masih berlaku
SKA Madya
1 S-1 Tehnik Sipil Manager Proyek Min 5 thn Manajemen Proyek
(602)
SKA Madya
2 S-1 Teknik Sipil | Ahli Pekerjaan Sipil Min 5 thn Ahli Teknik Jembatan
(203)
) SKA Madya Ahli Sistem
3 | S-1Teknik Sipil Ahli Min 5 thn Manajemen Mutu
Quantity/Quality (604)
. SKA Madya Ahli
4 S-1 Teknik Sipil Ahli Min 5 thn Geoteknik
Geoteknik (216)
Min 3 th SKT Juru
5 STM/SMK Drafter In 5 thn Gambar,/Drafman
_ SKT Juru
6 STM/SMK Surveyor Min 3 thn Ukur/Teknisi
Survey Pemetaan
Sarjana Pelaksana SKT Pelaksana
7 Teknik/STM Min 5 thn Lapangan
Jembatan .
Pekerjaan
Jembatan (TS029)
8 S1 Ekonomi Administrasi Min 3 tahun ljazah S1 Ekonomi

Persyaratan untuk Tenaga ahli adalah :
]éers aratkan wajib melampirkan Curikulum Vitae (CV) jika
urikulum Vitae (CV) dinyatakan GUGUR.
2. Tenaga Ahli yang dipersyaratkan wajib melampirkan Pengalaman Kerja dari
]a%ra%el{i pekerjaan jika tidak melampirkan bukti pengalaman kerja dinyatakan

1.

enaga Ahli yang di
tidakgmelam}};irligan

PERALATAN UTAMA YANG DIBUTUHKAN

Daftar Peralatan utama minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan
tersebut adalah sebagai berikut :

No Jenis Kapasitas Jumlah Keterangan
Unit/Buah
1 File Drive + Hammer 45K 1 Milik
2 Crane 100 Ton 1 Milik/Sewa
3 Dump Truck 3M3/3,5Ton 8 Milik
4 Excavator 140 HP 2 Milik
5 Vibrator Roller 8 Ton 1 Milik
6 Motor Grader » 100 HP 1 Milik
7 Water Tanker 3.000 Liter 1 Milik
8 Truck Mixer 5 M3 2 Milik
9 Concrete Mixer 0,5 M3 2 Milik
10 | Cocrete Vibrator - 2 Milik

Persyratan untuk Peralatan Minimal adalah :
Setiap Peralatan Minimal yang dipersyaratkan wajib dilampirkan Bukti Kepemilikan
jika tidak melampirkan Bukti Kepemilikan dinyatakan GUGUR.




10. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan Lain sebagai berikut :

1.
2.
3.

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki

[zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta

disyaratkan:

a. Kilasifikasi Bangunan Sipil [diisi sesuai klasifikasi yang disyaratkan, untuk
Kecil/Menengah/Besar];

b. Subklasifikasi SI004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang,
Terowongan dan Subways)

Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan

Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt

(Nilai pengalaman tertinggi):

a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai
subklasifikasi SBU yang disyaratkan, atau

b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada subklasifikasi
SBU yang disyaratkan dan jenis pekerjaan Sejenis.

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan)

tahun pajak 2018;

11. PERSYRATAN LAIN YANG MENGGUGURKAN

Persyaratan lain yang menggugurkan :

1.

2.

3.

Peserta Tender Wajib Memiliki Pengalaman Pekerjaan Jembatan minimal 1
(satu) paket pekerjaan.

Setiap Peserta Tender wajib melampirkan Surat Dukungan dari Pabrikan
Jembatan (Surat Dukungan wajib bermaterai Rp. 6.000,-).

Pabrikan Jembatan yang memberi Surat Dukungan minimal mempunyai
pengalaman dalam pembuatan jembatan dengan pelengkung box system
sambungan las (wajib melampirkan bukti kontrak)

Pabrikan Jembatan yang memberi Surat Dukangan Wajib Membuat Surat
Pernyataan Bersedia Untuk Melaksanakan Supervisi/Pengawasan pada saat
Eriksen/Pemasangan Jembatan (Surat Pernyataan wajib bermaterai Rp. 6.000,-)

10. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1.

Laporan Harian, ini berisikan rangkuman kegiatan yang dilaksanakan setiap
harinya.

Laporan Mingguan, yang berisikan kemajuan pekerjaan setiap minggunya.
Laporan Bulanan, yang berisikan rekapitulasi dari laporan kemajuan setiap
minggunya yang dirangkum menjadi laporan bulanan.

Shop Drawing merupakan gambar awal yang harus di laksanakan oleh
penyedia jasa untuk di pakai sebagai acuan pelaksanaan fisik.
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5. Asbuilt drawing merupakan gambar desain yang sesuai dengan kondisi
terakhir dilapangan.

6. Back Up Data Quantity dan Quality

7. Sertifikat Bulanan

8. PHO dan FHO

9. Dokumentasi Pelaksanaan sesuai progress di lapangan
PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, Penyedia Jasa hendaknya memeriksa
semua material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud.

2. Berdasarkan hal tersebut Penyedia Jasa agar segera menyusun program Kerja
untuk dibahas dengan PPK atau pihak yang berwenang.

Dibuat Di Ujoh Bilang
Tanggal : 06 Maret 2020

Dibuat Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK)
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