URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

<table>
<tr><td>1.</td><td>LATAR BELAKANG</td><td>a. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak jasa konstruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu, maka diperlukan suatu tim kerja yang akan bertugas sebagai Pengawas Pekerjaan yang berperan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan konstruksi.
b. Tim dimaksud adalah Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>MAKSUD DAN TUJUAN</td><td>a. Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini, adalah:
▪ Membantu PPK pekerjaan konstruksi didalam melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kontrak.
▪ Membantu mengatasi kendala teknis yang ada di lapangan baik tindakan langsung maupun melalui usulan kepada PPK pekerjaan konstruksi.
▪ Memberi kepastian bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.
▪ Menyiapkan revisi / review desain.
b. Tujuan pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SASARAN</td><td>Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan teknis ini adalah agar tercapainya hasil pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan dokumen kontrak.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>LOKASI PEKERJAAN</td><td>Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>SUMBER PENDANAAN DAN BIAYA</td><td>Sumber Pendanaan:
APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023. Kode RUP: 40409751</td></tr>
<tr><td>6</td><td>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN</td><td>Masa kontrak selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK atau sejak mobilisasi pertama personel konsultan.

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian Kegiatan</th><th colspan="12">2023</th></tr>
<tr><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Agu</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Proses Seleksi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelaksanaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Serah Terima</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>