URAIAN KEGIATAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TURAP KANTOR BUPATI

1. PENDAHULUAN

a. Umum

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan salah satu usaha pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk menunjang pencapaian sasaran Pembangunan Daerah. Setiap pembangunan yang diadakan oleh pemerintah harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis pekerjaan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi pembangunan;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pengadaan konstruksi perlu dipersiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya pembangunan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

b. Latar Belakang

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Pekerjaan turap Kawasan perkantoran Bupati yang akan dilaksanakan adalah merupakan kegiatan yang penting dalam menjaga kestabilan tanah sehingga tidak terjadi longsoran dan mendukung sarana dan prasarana di lingkungan perkantoran Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk acuan kerja bagi penyedia jasa dalam melaksanaan pekerjaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diimplementasikan pada saat melaksanaan pekerjaan;
b. Dengan adanya hal tersebut di atas maka Penyedia Jasa diminta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan produk pekerjaan yang sesuai dengan KAK.

3. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka penyediaan jasa Pengadaan Konstruksi adalah:

a. Tercapainya target penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik yang dikehendaki pemberi tugas/pengguna jasa serta memperhatikan aspek ketepatan waktu, mutu dan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
b. Tercapainya hasil pekerjaan pembangunan sesuai rencana serta dapat diterima dan digunakan dengan hasil yg baik.